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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE CONSULTOR(A) / CONTRATISTA INDIVIDUAL

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

Consultor/a especializado/a en analisis de datos para coordinar con el Viceministerio de Planificacion
y Coordinacién Regional del Ministerio de Educacion Publica (MEP) en la elaboracion de un
presupuesto por resultados

1.1 Antecedentes

Costa Rica es un pais de ingresos medianos altos con un avance social y econdmico extraordinario, en
especial con relacién a los nifos y adolescentes, que representan el 28% de la poblacion total. En
comparacion con hace tres decenios, los niflos y adolescentes costarricenses disfrutan hoy en dia de
mejores oportunidades para su supervivencia, desarrollo y proteccidn como resultado de los programas
de proteccidn social universales y focalizados.

En cuanto al gasto publico, el Gobierno garantiza altos niveles de inversidon en el sector social, siendo
los sectores de Salud y Educacion los mds robustos. Por mandato constitucional, el Estado debe
destinar el 8% del PIB al sector de la educacion.

En Costa Rica la educacion es gratuita y obligatoria, lo cual ha permitido una tasa neta de escolaridad
en educacidn primaria de un 94%. La existencia de multiples programas de proteccidon social
(transferencias econdmicas condicionadas, becas, comedores escolares y servicio de transporte, entre
otros) hace posible que muchos estudiantes continden hoy con sus estudios. No obstante, el sistema
educativo nacional muestra retos y cuellos de botella ain no subsanados.

La cobertura y calidad de la educacion secundaria, desde hace tres décadas, experimenta un fendémeno
de rezago y exclusion educativa que ha sido dificil reducir a pesar de que las medidas implementadas
han logrado algun éxito. Por ejemplo, las personas matriculadas que no alcanzan a terminar el tercer y
cuarto ciclo educativo (segun el informe de la OCDE “Andlisis de la OCDE acerca de las politicas
nacionales para Educacion: La Educacion en Costa Rica” 49% de las personas de 25 a 34 afios en Costa
Rica no tienen titulo académico de educacién media) tienden a incorporarse tempranamente al
mercado laboral en empleos de baja calidad o estdn desempleados, sobre todo las personas
adolescentes que forman parte de la poblacién en situacién de pobreza y extrema pobreza.

Como sugiere la OCDE, aunque en Costa Rica el acceso a la educacidn se ha incrementado a un ritmo
solido, este dinamismo no ha sido igual en la calidad de los resultados de aprendizaje. Por ejemplo, el
rendimiento de jévenes costarricenses con 15 afos de edad estuvo unos dos afios por debajo del de sus
pares de los paises de la OCDE en las pruebas PISA 2015. A su vez, hay grandes retos en cuanto a las
desigualdades en los logros educativos, ya que la calidad de los ambientes y condiciones de ensefianza
no son iguales a lo largo del pais, siendo las comunidades y grupos mas vulnerables los normalmente
mas afectados. Dada esta situacién, los estudiantes mds acomodados casi siempre logran llegar a la
Universidad en comparacién con menos de uno de cada cinco de los estudiantes mas pobres.
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Siguiendo los andlisis y recomendaciones de la OCDE y de diferentes ediciones del Informe Estado de la
Educacion, el sector educativo requiere enfrentar estos retos a través de un enfoque estratégico que
contemple la gobernanza y financiamiento de la educacién. Con el 8% del PIB el pais cuenta con una
solida base para acelerar y potenciar aun mas en términos de aprendizaje estudiantil y exclusién
educativa con inclusién social. Al ser la educacién el factor mas claro hacia el desarrollo sostenible y
cumplimiento de los ODS, un constante fortalecimiento en el diseio, ejecucion, sistemas y modalidades
de financiamiento y mecanismos de rendiciéon de cuentas de sus politicas, sera siempre una buena
practica constante.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Costa Rica, tiene como objetivo el
cumplimiento de los derechos de todas las nifias, nifios y adolescentes, particularmente aquellos
viviendo situaciones de exclusidn e inequidades. Estos derechos incluye el derecho a la educacién de
calidad, el cual se propone robustecer a través del fomento de la responsabilidad compartida entre el
sector publico, las comunidades locales y el sector privado, con el fin de potenciar la educacién
permanente de los nifios y adolescentes en el modelo de desarrollo social y crecimiento econémico del
pais, y a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales requeridas para abordar el
enfoque de género y otros factores que conducen a resultados desiguales en los niveles educativos
entre los sectores mas vulnerables de la poblacién.

Como parte de estas acciones, UNICEF, el Fondo de Poblacién de las Naciones Unidas (UNFPA), la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Oficina de la
Coordinacion Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica (OCR) y el Ministerio de
Educacion Publica, actualmente ejecutan el Programa Conjunto “Fortalecimiento de la arquitectura de
financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa Rica mediante la alineacion de
recursos con objetivos nacionales y mejora de la educacion del gasto publico del sector educativo” como
parte del financiamiento que dispone el programa del Fondo para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (SDG Fund).

El Programa Conjunto (PC) fortalecera la arquitectura de financiamiento de los ODS a nivel de su
ecosistema nacional y del sector educacién. Trabajando con aliados y contrapartes publicas y privadas,
desarrollard una estrategia de financiamiento integrada para movilizar y alinear multiples fuentes de
capital y procesos de planificacion con las prioridades de desarrollo nacional y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, mientras de manera paralela se enfoca en el sector de la educacion para mejorar
la eficiencia del gasto publico a través de la implementacién de un sistema de Gestion por Resultados,
incluyendo la presupuestacién con perspectiva de género, socialmente inclusivo y basado en
resultados.

El principal supuesto de trabajo del PC es que el logro de los ODS y su premisa central de no dejar a
nadie atrds depende tanto de la movilizacidn y alineacién de diferentes fuentes de financiamiento con
la Agenda 2030, como del uso dptimo de esos recursos a través de resultados efectivos y gestién de
impacto. Para lograrlo, el punto de entrada mas estratégico es mejorar la capacidad del sector publico
para planificar, financiar y rendir cuentas de los resultados que conducen a los ODS, con perspectiva de
género e inclusidn social. Es igualmente importante fomentar las condiciones a nivel de ecosistema
para que las partes interesadas clave como el sector privado, financiero y social, se comprometan con
el Estado en la formulacién de instrumentos financieros combinados y mecanismos de ejecucidn, para
lo cual las plataformas de colaboracion y creacién de capacidad constituyen los habilitadores
necesarios. En cuanto al sector educativo, se acompafiard al Ministerio de Educacién Publica (MEP) en
el analisis y generacién de politicas e instrumentos para fortalecer la eficiencia, eficacia y resultados
educativos de la inversion en educacidn publica.



Aunado a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también apoya a los paises de
América Latina y el Caribe a promover la ensefianza efectiva y el aprendizaje de todos los nifos, nifias y
jovenes de la regién, asegurando la calidad que es fundamental para el desarrollo y crecimiento
econdémico; y adhiere a la necesidad de avanzar hacia la mejora de la eficiencia y calidad del gasto en la
Region y en el pais.

Algunas formas criticas de cerrar las brechas educativas son usar datos sélidos para medir y rastrear el
progreso, desarrollar politicas y programas basados en evidencia y fortalecer la coordinacion y
colaboracién a nivel interministerial e interinstitucional para desarrollar y entregar programas para
mejorar las oportunidades educativas de las y los estudiantes. Los sistemas de financiacion de la
educacion se utilizan para cubrir la inversion requerida para implementar las politicas educativas, como
maestros, edificios escolares y materiales de aprendizaje. La disponibilidad de recursos econémicos no
garantiza una educacion de calidad, pero es imposible lograr una educacidn de calidad sin los recursos
financieros adecuados y enfocados en la consecucidn de los resultados de impacto planificados.

Los Estados estan bajo una presién cada vez mayor para utilizar los recursos educativos de manera
eficiente, pero a menudo carecen de la informacion suficiente. A su vez, los resultados del aprendizaje
no siempre estdn en directa concordancia relacionados con los niveles de gasto, lo que sugiere que la
forma en que se gasta el dinero, y no simplemente cudnto se gasta, es importante en la financiacion de
la educacidon. Un enfoque de pensamiento sistémico basado en un examen de los vinculos e
interacciones entre los componentes que comprenden la totalidad del sistema educativo y su relacion
con los niveles y mecanismos de financiamiento fortalecerd no solo los componentes en si, sino que
también maximizara las sinergias.

Es por estas razones fundamentales que UNICEF Costa Rica, en el marco del Programa Conjunto
“Fortalecimiento de la arquitectura de financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa
Rica mediante la alineacion de recursos con objetivos nacionales y mejora del gasto publico del sector
educativo” y el BID estan apoyando al Ministerio de Educacién Publica para llevar a cabo una “Revision
del Gasto Publico en Educacion Preescolar, Primaria y Secundaria en Costa Rica” (PER por sus siglas en
inglés). El PER analizara tendencias en los niveles y composicién del gasto publico en el sistema
educativo publico costarricense (a nivel de los ciclos educativos que abarcan las ofertas desde el | y
hasta el lll ciclo y la educacidon diversificada) en Costa Rica; su alineacidn con la politica educativa, las
prioridades nacionales para el desarrollo; la calidad, equidad, eficiencia y eficacia de ese gasto; y las
implicaciones que tienen para la gestion de las finanzas publicas y las reformas de la politica
presupuestaria para el sector educacion en los préximos afios.

Con los insumos que esta generando el PER, el siguiente paso es la definicién de un proyecto de
presupuesto por resultados para el Ministerio de Educacién Publica que permita a partir del afio 2024
una mayor focalizacion de los recursos en educacién para cerrar las brechas existentes por territorios y
grupos poblacionales, solucionar eficientemente los problemas de infraestructura fisica y tecnoldgica y
lograr una mayor calidad educativa. Siendo necesaria la contratacién de personas especializadas que
asesore y apoye al MEP en la realizacién de un proceso de consultas y trabajo colaborativo al interior de
la institucién para llegar a la formulacidn del proyecto, siendo el objeto de esta consultoria.



1.2 Objetivo General

Brindar soporte técnico en el andlisis de datos que sirvan como base para el planeamiento de un
presupuesto por resultados para el Ministerio de Educacidn Publica MEP para el afio 2024.

1.3 Objetivos especificos

e Implementar una herramienta o sistema de informacion para la produccién y andlisis de datos
referentes al presupuesto del MEP por nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria).

e Producir insumos de analisis de datos que respalden el planeamiento de un presupuesto por
resultados para el Ministerio de Educacion Publica MEP para el afio 2024.

1.4 Resultados esperados

e Facilitaciéon de espacios de trabajo con direcciones y dependencias del MEP que permitan la
generacién de insumos para el disefio de una herramienta o sistema de informacién para la
produccién y analisis de datos referentes al presupuesto del MEP por nivel educativo
(preescolar, primaria y secundaria).

e Disefio de una herramienta o sistema de informacién para la produccion y analisis de datos
referentes al presupuesto del MEP por nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria), que
permita de una forma agil y confiable contar con informacién base actualizada que sustente el
planeamiento y seguimiento de presupuestos por resultados para el MEP.

e Elaboracidon de manuales de usuario para que las diferentes direcciones y dependencias del
MEP alimenten de manera correcta la herramienta o sistema de informacién presupuestal
disefiado.

e Produccidn reportes y andlisis de datos referentes al presupuesto del MEP por nivel educativo
(preescolar, primaria y secundaria), que sirva como base para el planeamiento de un
presupuesto por resultados para el Ministerio de Educacién Publica MEP para el afio 2024.

e Apoyo al proceso de formulacidn del proyecto de presupuesto por resultados MEP para 2024
en trabajo articulado con las autoridades del MEP y otras personas consultoras de UNICEF,
integrando informacién producida en el analisis de datos.

e Soporte técnico al MEP para la validacidon y sustentacién del proyecto de presupuesto por
resultados para 2024.

e Coordinacidn, gestidn y participacion de actividades, reuniones y acciones referentes al andlisis
de datos presupuestales con las instituciones contrapartes y otros/as consultores segin
requerido.

e Participacion en reuniones de coordinacién agendadas.

e Documentacion adecuada de las lecciones aprendidas, problemas y buenas practicas a lo largo
de la consultoria.



1.5 Productos Esperados
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Producto Esperado Actividades Contenidos y Requisitos Indicador de Logro Fecha de Porcentaje
Entrega de Pago
Producto 1: - Reuniones de trabajo con las | Documento que como minimo Documento 2 semanas a 16,6%
Propuesta de autoridades del MEP y UNICEF | contenga: entregadoy partir de la
trabajo para el para definir el alcance, objetivos aprobado por el firma del
procesamiento y y resultados que se esperan con | - Sintesis de antecedentes. Viceministerio de contrato
analisis de datos el procesamiento y analisis de | - Objetivos. Planificacién
referentes al datos refrentes al presupuesto | - Rutay acciones a desarrollar Institucional y
presupuesto del del MEP por programas. - Metodologia Coordinacidn
MEP por nivel - Productos Regional del MEP y
educativo - Andlisis de antecedentes, | - Insumos necesarios la Oficina de
(preescolar, herramientas e instrumentos de | - Actores que deben vincularse en UNICEF Costa Rica
primariay informacion, consultorias, | las acciones
secundaria). informes y documentos de | - Cronograma de actividades
gestion relacionados con la
presupuestacion del MEP.
- Elaboracién y presentacion de
propuesta de trabajo para el
procesamiento y anadlisis de
datos referentes al presupuesto
del MEP por nivel educativo
(preescolar, primaria y
secundaria).
Producto 2: - Facilitacion de espacios de | Documento de propuesta de Documento 6 semanas a 16,6%
Propuesta de trabajo con direcciones y | disefo que contenga: entregadoy partir de la
disefio de una dependencias del MEP que aprobado por el firma del
herramienta o permitan la generacion de | - Objetivos Viceministerio de contrato.




sistema de
informacién para
la produccién y
analisis de datos
referentes al
presupuesto del
MEP por nivel
educativo

insumos para el disefio de una
herramienta o sistema de
informacidn para la produccion
y analisis de datos referentes al
presupuesto del MEP por nivel
educativo (preescolar, primaria
y secundaria).

- Presentacion al MEP y UNICEF
de propuesta de disefio de
herramienta o sistema de
informacidn.

- Ajuste de la propuesta de
diseio de herramienta o
sistema de informacién
atendiendo las sugerencias de
mejora solicitadas por el MEP y
UNICEF

- Descripcion de los datos que
permitira procesar la herramienta y
qué propdsito tendran en la toma
de decisiones.

- Cémo sera el proceso de
alimentacién de datos en la
herramienta, quiénes estaran a
cargo del reporte de los datos y del
procesamiento, con qué
periodicidad se realizara.

- Qué instrumentos se crearan para
el reporte, procesamiento y analisis
de datos.

- Propuesta de indicadores que se
podran alimentar con los datos
producidos con la herramienta.

- Actividades, productos e insumos
necesarios para cumplir con el
disefio e implementacion de la
herramienta.

Planificacién
Institucional y
Coordinacion
Regional del MEP y
la Oficina de
UNICEF Costa Rica

Producto 3:
Herramienta o
sistema de
informacién para
la produccidn y
analisis de datos
referentes al
presupuesto del
MEP por nivel

- Disefio de una herramienta o
sistema de informacién para la
produccién y analisis de datos
referentes al presupuesto del
MEP por nivel educativo
(preescolar, primaria y
secundaria), que permita de
una forma 4agil y confiable
contar con informacién base

Documento que contenga:

- Acciones de consulta y busqueda
de insumos realizadas para la
formulacion del proyecto de
presupuesto.

- Descripcidn de los actores
involucrados

- Analisis de resultados alcanzados.

Herramienta
aprobada por el
Viceministerio de
Planificacién
Institucional y
Coordinacion
Regional del MEP y
la Oficina de
UNICEF Costa Rica

11 semanas a
partir de la
firma del
contrato.

16,6%




educativo

actualizada que sustente el
planeamiento y seguimiento de
presupuestos por resultados
para el MEP.

- Elaboracion de manuales de
usuario para que las diferentes
direcciones y dependencias del
MEP alimenten de manera
correcta la herramienta o
sistema de informacién
presupuestal disefiado.

- Presentacion de la
herramienta a las autoridades
del MEP y UNICEF.

- Aplicaciéon de ajustes en la
herramienta segun las
solicitudes de mejora realizadas
por el MEP y UNICEF

- Acciones por realizar

Producto 4:
Informe de analisis
y procesamiento
de datos base para
el proyecto de
presupuesto por
programas MEP
2024

- Produccion de reportes vy
andlisis de datos referentes al
presupuesto del MEP por nivel
educativo (preescolar, primaria
y secundaria), que sirva como
base para el planeamiento de
un presupuesto por resultados
para el Ministerio de Educacion
Publica MEP para el aiio 2024.

- Apoyo al proceso de
formulaciéon del proyecto de
presupuesto por resultados

Documento de informe que
contenga:

- Analisis de los datos referentes al
presupuesto del MEP por nivel
educativo producidos con la
herramienta o sistema de
informacién implementado.

- Resultados de los principales
indicadores de andlisis
presupuestal por niveles
educativos.

Documento
entregadoy
aprobado por el
Viceministerio de
Planificacién
Institucional y
Coordinacion
Regional del MEP y
la Oficina de
UNICEF Costa Rica

16 semanas a
partir de la
firma del
contrato.

16,6%




MEP para 2024 en trabajo
articulado con las autoridades

del MEP vy otras personas
consultoras de UNICEF,
integrando informacion
producida en el andlisis de
datos.

- Interpretacién de los datos
producidos con la herramienta o
sistema de informacidn.

- Tendencias y sugerencias clave
para la toma de decisiones y la
orientacién del proyecto de
presupuesto por programas para
2024.

- Anexos: Datos desagregados que
soportan el analisis realizado

Producto 5: - Elaboracién de materiales para | Documento de informe que Documento 20 semanas a 16,6%
Informe sobre capacitacién a personal del MEP | contenga: entregadoy partir de la
proceso de sobre andlisis de datos para aprobado por el firma del
capacitacién a presupuestacién basada en | - Materiales y herramientas Viceministerio de contrato.
personal del MEP resultados elaboradas para capacitacién de Planificacién
personal sobre analisis de datos Institucional y

- Realizacion de proceso de | para presupuestacion basada en Coordinacion

capacitacion a personal del MEP | resultados Regional del MEP y

sobre andlisis de datos para la Oficina de

presupuestacion basada en | - Informe de resultados de UNICEF Costa Rica

resultados capacitaicén
Producto 6: - Soporte técnico al MEP para la | Documento que contenga: Documento 24 semanas a 16,6%

Informe final.

validaciéon y sustentacion del
proyecto de presupuesto por
resultados para 2024.

- Documentacién adecuada de
las lecciones aprendidas,
problemas y buenas practicas a

- Descripcion de las actividades
realizadas para el cumplimiento de
los objetivos especificos de la
consultoria, logros y dificultades.

- Sintesis de buenas practicas,

entregadoy
aprobado por el
Viceministerio de
Planificacién
Institucional y
Coordinacion
Regional del MEP y

partir de la
firma del
contrato.




lo largo de la consultoria lecciones aprendidas y la Oficina de
recomendaciones para la adecuada | UNICEF Costa Rica
- Exposicion de resultados, | alimentacién y procesamiento de
problemas y buenas practicas | datos producidos con la

del desarrollo de la consultoria | herramienta o sistema de

a las autoridades del MEP vy | informacion

UNICEF




unicef &

para cada niNo

1.8. Duracion estimada del contrato

El Proyecto tiene un plazo de ejecucidon de seis meses, en el cual se debera desarrollar las acciones
sefialadas. El inicio del proyecto sera a partir de la firma del contrato.

1.9 Perfil profesional de la persona consultora

Las personas consultoras oferentes, deberdn cumplir como minimo con el siguiente perfil:

- Profesionales con grado de licenciatura en Economia o Estadistica o carrera afin.

- Preferiblemente con titulo de especialidad o maestria en estadistica, analisis de datos o areas afines.

- Experiencia comprobada de al menos diez (10) afios en el andlisis de datos, preferiblemente en
finanzas publicas

Para corroborar la informacién anterior, la persona consultora oferente deberda presentar los
comprobantes correspondientes.

2.1 Admisibilidad de las ofertas

Serdn admisibles a concurso las ofertas que cumplan con las condiciones generales, especificas, legales
y técnicas solicitadas en el presente cartel. Toda oferta que se presente en forma extempordnea no
sera considerada.

Para que la oferta sea considerada admisible, la persona consultora debe estar inscrita ante el
Ministerio de Hacienda, estar al dia con la Caja Costarricense de Seguro Social y presentar certificacion
de su cuenta bancaria al momento de suscribirse el contrato.

Se dard preferencia a las personas oferentes con experiencia comprobada en trabajos similares.

La propuesta técnica debera incluir:

- CVdelapersona

- Propuesta de plan de trabajo que como minimo contenga el programa de actividades sugeridas,
metodologia a utilizar y el cronograma de trabajo.

- Ejemplos de consultorias o trabajos previos.

La propuesta financiera debe realizarse en moneda nacional, acorde con los productos solicitados y no

debe incluir el IVA.

La evaluacion de las propuestas técnicas y financieras tendran un mdaximo de 100 puntos, 80 puntos
correspondiendo a la propuesta técnica y 20 puntos a la propuesta financiera:

Puntaje de la propuesta técnica Max. 80 puntos

Puntaje de la propuesta econdmica Max. 20 puntos
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TOTAL Max. 100 puntos

e Las Propuestas serdn valoradas de acuerdo con los criterios descritos en la siguiente tabla:

FACTOR TABLA DE EVALUACION Puntos
1. Calidad de la
propuesta Légica y coherencia de la Oferta Técnica 20

metodolégica

» Se valorara la adecuacién del perfil de la persona con
2. Preparacion

o los requerimientos, perfil académico, balance de 30
académica )
género.
3. Experiencia Se valorara la experticia en elaboracién de productos 30
especifica similares.
Maximo puntaje técnico posible 80
Puntaje técnico minimo requerido 70

Cuando asi lo considere necesario el comité de seleccién, tendrd la potestad de convocar a entrevistas a
una lista corta de personas como insumo para el proceso de valoracion y definicion del puntaje técnico
de las propuestas.

Las propuestas técnicas que obtengan un minimo de 70 puntos serdn consideradas para la evaluacién
de la propuesta financiera.

La evaluacién financiera tiene una valoracidn de 20 puntos maximo y se calculara de la siguiente forma:

Max. Puntaje para propuesta financiera

Puntaje por propuesta * Costo mas bajo propuesto
de precio X = ' )
Precio de la propuesta X

2.2 Condiciones del contrato

e La parte contratante no reconocera cargos adicionales por concepto de cargas sociales, seguro,
pension, tasas impositivas y demas gravamenes.

e Los productos deben responder al enfoque basado en Derechos Humanos y al enfoque de
género.

e las convocatorias a actividades que sea necesario organizar para los propdsitos de la
consultoria seran realizados por cuenta de la persona consultora, con acompanamiento del
MEP.

2.3 Estatus Juridico El individuo contratado por UNICEF para este contrato como consultor o contratista
individual (el "contratista") se dedica a titulo personal y no como representantes de un gobierno o de
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cualquier otra entidad externa a las Naciones Unidas. El contratista no es un "funcionario" bajo el
estatuto de politicas y procedimientos del personal de las Naciones Unidas y del de UNICEF, ni un
"oficial" con el propdsito de la Convencidn sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas de
1946. Sin embargo, al contratista le puede ser otorgado el estatus de "Experto en misién" en el sentido
de la seccidn 22 del articulo VI de la Convencion, y si le es requerido por UNICEF el viajar con el fin de
cumplir con los requisitos de este contrato, podra expedirse a su favor un certificado de las Naciones
Unidas de conformidad con el articulo 26 del articulo VIl de la Convencidn.

2.4 Obligaciones El contratista debera completar la asignacidon establecida en los términos de
referencia para este contrato con la debida diligencia, eficacia y economia, con arreglo a practicas y
técnicas profesionales generalmente aceptadas. El contratista debe respetar la imparcialidad y la
independencia de UNICEF y las Naciones Unidas y en relacién con este contrato no debe buscar ni
aceptar instrucciones de alguien que no sea de UNICEF.

Durante la vigencia de este contrato, el contratista debe abstenerse de cualquier conducta que refleje
negativamente en UNICEF y las Naciones Unidas y no debe involucrarse en cualquier actividad que sea
incompatible con las instrucciones administrativas y politicas y procedimientos de UNICEF.

El contratista debe ejercer la maxima discrecién en todo lo relativo a este contrato. En particular, pero
sin perjuicio de lo anterior, el contratista se comportara en consonancia con las normas de conducta en
la administracién publica internacional; y (b) cumplird con las instrucciones administrativas y politicas y
procedimientos de la UNICEF relacionadas con el fraude y la corrupciéon; la divulgacion de la
informacién; el uso de los activos de comunicacién electrdnica; el acoso, acoso sexual y abuso de
autoridad; y los requisitos establecidos en el Boletin del Secretario General sobre medidas especiales
para la proteccion contra la explotaciéon Sexual y Abuso Sexual.

A menos que sea previamente autorizado por escrito por el funcionario correspondiente en la oficina
en cuestidn, el contratista debe abstenerse de comunicar en todo momento a los medios de
comunicacion o a cualquier institucion, persona, gobierno o entidad externa a UNICEF cualquier
informacién que no se ha hecho publica y que se ha dado a conocer al contratista por razén de su
asociacion con UNICEF y las Naciones Unidas. El contratista no puede utilizar dicha informacién sin la
autorizacion escrita de UNICEF y en ninguna circunstancia deberd utilizar tal informacidn para su propia
ventaja privada o la de los demas. Estas obligaciones no se extinguiran al término de este contrato.

2.6 Linea de reportes y lugar de trabajo

La persona consultora trabajard directamente vinculada con las autoridades y funcionarios/as que
UNICEF y el MEP designen oportunamente para este fin.

La persona consultora entregara directamente los informes y productos con previo visto bueno del MEP
para la aprobacion por parte del Gerente del Programas de la oficina de UNICEF en Costa Rica, quien

emitird las observaciones o aprobaciones respectivas.

Se espera que la persona consultora pueda trabajar directamente en la sede central del Ministerio de
Educacidn Publica segln disponibilidad y solicitud del personal del MEP.

2.7 Prevencion a la explotacion y abuso sexual PSEA

La persona consultora ha adoptado y adoptara todas las medidas apropiadas para evitar la comision de
actos de explotacion y abuso sexuales. A tales efectos, la actividad sexual con menores de 18 afos,
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independientemente de las leyes relativas al consentimiento, constituira un acto de explotacion y
abuso sexuales de dicha persona. El Licitador ha adoptado y adoptard todas las medidas que prohiben
ofrecer dinero, bienes, servicios u otros objetos de valor a cambio de favores o actividades sexuales o
participen en actividades sexuales que impliquen la explotacién o el trato degradante de cualquier
persona.

2.8 Derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad

UNICEF serd el titular de los derechos de propiedad intelectual y otros derechos de propiedad
incluyendo, pero no limitado a las patentes, derechos de autor y marcas registradas, con respecto a los
documentos y otros materiales que tengan una relaciéon directa con o hayan sido preparados o
recogidos. A peticion de UNICEF, el consultor debera tomar todas las medidas necesarias, ejecutar
todos los documentos necesarios y generalmente asistir en la transferencia, el aseguramiento y la
formalizacién de esos derechos de propiedad a UNICEF en cumplimiento de los requerimientos de la
legislacién aplicable.

2.9 Seguros

La persona consultora es completamente responsable de organizar, de su propio bolsillo, sus seguros
médicos de salud y de vida, asi como otras formas de seguro que cubra el término del presente
contrato, segun considere apropiado.

2.10 Consultas y aclaraciones técnicas sobre términos de referencia

Los oferentes tendran hasta el 6 de Enero de 2023 para realizar consultas de indole técnico, via correo
electronico a la direccion jbaldares@unicef.org, indicando en el titulo del correo electrénico:
“CONCURSO INDIVIDUAL CONSULTOR(A) ESPECIALIZADO(A) EN ANALISIS DE DATOS”

Seran admisibles a concurso las postulaciones que cumplan con las condiciones generales,
especificas, legales y técnicas solicitadas en estos términos de referencia. Toda postulacion que se
presente en forma extemporanea no sera considerada.
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