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ANEXO B: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
PARA 

 
Rehabilitación de las condiciones hidrosanitarias en 10 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 

ubicados en Chinandega, Matagalpa, Madriz y Nueva Segovia 
 
 

Lugar de Desarrollo del Contrato 

Chinandega.  Somotillo: CDI Madres de Héroes y 
Mártires. 
Villanueva: CDI Mirtha Osejo. 
Matagalpa. Ciudad Darío: CDI Los Chocoyitos. 
Madriz: Palacagüina: CDI Amor Paz y Vida en la 
Comunidad La Tuna, y CDI Solidaridad.   
Telpaneca: CDI Santo Domingo en Comunidad 
Santo Domingo.  
Yalagüina: CDI Luis Ramon Tercero.  
San Jose de Cusmapa: CDI Balcón de la Alegría.   
San Lucas: CDI Rosario Murillo Zambrana. 
Nueva Segovia. Mozonte: CDI Mis Primeros Pasos. 

Solicitante del Servicio UNICEF, Nicaragua 

Tipo de Contrato Institucional Nacional 

Lugar de Contratación Managua, Nicaragua 

Duración del Contrato 04 meses 

Fecha de Elaboración Septiembre del 2026 
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 ANTECEDENTES 

1.1. En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, UNICEF promueve acciones orientadas a garantizar el desarrollo integral, la 
protección y el bienestar de la primera infancia en entornos seguros, inclusivos y de calidad. 
Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) desempeñan un papel fundamental al brindar 
espacios adecuados para el cuidado, la estimulación temprana, el aprendizaje y la atención 
integral de niñas y niños. Por ello, contar con infraestructura segura, funcional y adecuada 
es esencial para promover su desarrollo, salud y bienestar, especialmente en comunidades 
con mayores niveles de vulnerabilidad. 

1.2. En concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el 
Desarrollo Humano 2022-2026, particularmente aquellas orientadas al fortalecimiento de las 
condiciones básicas para el desarrollo, la protección social y el desarrollo de los talentos 
humanos, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) constituyen un espacio estratégico para 
garantizar la atención integral de la primera infancia. A través de servicios de cuidado, 
nutrición, estimulación temprana, educación inicial y protección, los CDI contribuyen al 
desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de niñas y niños, favoreciendo la igualdad de 
oportunidades desde los primeros años de vida y contribuyendo a la reducción de las 
brechas de pobreza y desigualdad que afectan a las familias más vulnerables. 

1.3. UNICEF Nicaragua financiará la rehabilitación hidrosanitaria de 10 Centros de Desarrollo 
Infantil localizados en Chinandega (3), Matagalpa (1), Madriz (6), y Nueva Segovia (1), en 
correspondencia con el acuerdo de cooperación firmado con el Ministerio de la Familia 
(MIFAM) para el período 2026-2027. 

1.4. Las obras consisten en mejora del acceso a agua potable (reemplazo de tuberías, dotación e 
instalación de tanques de almacenamiento con sus torres, y construcción de cisternas); 
mejora de las condiciones de higiene (desinstalación y reemplazo de lavamanos, 
rehabilitación de duchas); mejora de las condiciones de saneamiento (desinstalación y 
reemplazo de inodoros, reparación o sustitución de griferías, rehabilitación o instalación de 
sistema de tratamiento de las aguas residuales, mantenimiento de fosa sépticas existentes).  
Además, se realizarán mejoras en la infraestructura mediante la instalación de bebederos, y 
el acondicionamiento de cocinas, así como la construcción de estaciones para cambiar 
pañales, entre otros. 

1.5. La ejecución de las obras deberá efectuarse en estricto cumplimiento de las normativas 
nacionales de construcción e hidrosanitarias vigentes, así como las normativas ambientales 
y de seguridad y protección personal aplicables. Igualmente, se requiere que se apliquen las 
buenas prácticas de la ingeniería en todas las fases del proyecto. La mano de obra empleada 
deberá ser de calificada y quedará sujeta a la aprobación del supervisor o supervisora 
designado (a).  

1.6. Los diseños, la ubicación y las condiciones de iluminación de las infraestructuras de agua, 
saneamiento e higiene (WASH) serán adaptados a las necesidades específicas de las niñas y 
los niños, garantizando entornos seguros, accesibles y adecuados, que promuevan su 
protección, privacidad y bienestar durante el uso de los servicios. 

1.7. Se espera que este proyecto de rehabilitación en los 10 Centros de Desarrollo Infantil 
beneficie a 500 niñas, niños, y cuidadores, así como 1,500 usuarios indirectos como madre y 
padres de familia y población circundante, quienes contarán con un acceso mejorado de las 
instalaciones de agua, saneamiento e higiene de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 DEFINICIÓN 

Principales términos que se utilizan en este TdR y que el licitante requiere conocer: 
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2.1 Accesorios hidrosanitarios son las piezas complementarias (codos, uniones, tees, tapones, 

reducciones, etc.) que permiten conectar o adaptar tramos de tubería, asegurando 
continuidad hidráulica y estanqueidad. 

2.2 Ampliación es el proceso de crear una nueva estructura adyacente a la ya existente en 
función de las necesidades específicas de las condiciones hidrosanitarias en cada unidad de 
salud. 

2.3 Artefactos sanitarios son los equipos fijos de porcelana, acero inoxidable o material 
equivalente (inodoros, lavamanos, duchas, fregaderos, urinarios, etc.) utilizados para el uso, 
conducción o evacuación del agua en instalaciones de saneamiento. 

2.4 Construcción se refiere a la construcción de una estructura independiente en función de las 
necesidades específicas de las condiciones hidrosanitarias en cada unidad de salud. 

2.5 Desinstalación es el proceso de remover y eliminar un elemento que puede variar en 
función de las condiciones hidrosanitarias en cada unidad de salud. 

2.6 Grifería son los elementos metálicos de control de flujo (llaves, válvulas, monomandos, 
mezcladoras) que permiten regular la salida del agua potable o sanitaria, cumpliendo con 
especificaciones de presión, durabilidad y eficiencia hidráulica. 

2.7 Obras civiles son proyectos de construcción de infraestructura que satisfacen necesidades 
colectivas, como carreteras, puentes, presas y sistemas de saneamiento. 

2.8 Obra civil complementaria son trabajos de excavación, relleno, anclaje, losas, estructuras 
metálicas, mampostería o acabados, necesarios para garantizar el soporte físico y estructural 
de las instalaciones hidrosanitarias. 

2.9 Obras civiles en saneamiento en hidrosanitaria se refieren a zanjas y canalizaciones que se 
tienen que efectuar en la obra, para soterrar las tuberías, así como para empotrar en las 
paredes o muros o en porciones y en los muebles todas las tuberías que conducen el agua 
potable o evacuen las aguas servidas. 

2.10 Prueba de descarga o estanqueidad es el ensayo en el sistema sanitario para comprobar 
que las tuberías y accesorios están libres de fugas y obstrucciones, previo al relleno y 
acabado final. 

2.11 Prueba de presión es el ensayo hidráulico aplicado a las redes de agua potable para verificar 
su hermeticidad y resistencia a la presión de servicio antes de su puesta en funcionamiento. 

2.12 Reemplazo, o sustitución es el proceso de cambiar para mejorar algún elemento de las 
actuales condiciones hidrosanitarias en cada unidad de salud. 

2.13 Rehabilitación se refiere a la demolición y a la reconstrucción como elemento genérico y 
varía en función de las necesidades específicas de las condiciones hidrosanitarias en cada 
unidad de salud. 

2.14 Reparación es el proceso de arreglar un elemento que esta parcialmente dañado y todavía 
tiene una vida útil considerable y el elemento a reparar está en función de las actuales 
condiciones hidrosanitarias en cada unidad de salud. 

2.15 Sarta de bombeo es el conjunto formado por tubería de impulsión, válvulas, accesorios y 
cableado eléctrico, mediante el cual se eleva el agua desde el pozo hacia el sistema de 
almacenamiento. 

2.16 Sistema de agua potable hace referencia al conjunto de elementos hidráulicos como pozo, 
bomba, tuberías, válvulas, tanques, accesorios y grifería destinados a la captación, 
almacenamiento, conducción y distribución de agua apta para el consumo humano 
conforme a la NTON 03 009-19 o norma equivalente. 

2.17 Sistema de drenaje pluvial se refiere a la red de canales, bajantes, tuberías y estructuras 
colectoras encargadas de conducir el agua de lluvia hacia los puntos de descarga definidos, 
evitando acumulaciones o inundaciones en las edificaciones. 
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2.18 Sistema de drenaje sanitario hace referencia al conjunto de tuberías, accesorios, cajas de 
registro, cámaras y unidades de tratamiento destinados a la recolección, conducción y 
disposición final de aguas residuales domésticas, de acuerdo con la NTON 22 001-06 y el 
Código Uniforme de Plomería vigente en Nicaragua. 

2.19 Tanque de almacenamiento es el recipiente de material plástico tricapa o metálico utilizado 
para almacenar agua potable, dotado de filtro, boya y válvulas de control, conforme a la 
NTON 12 011-19. 

 ALCANCE DEL TRABAJO 

3.1 Objetivo: El objetivo de estos Términos de Referencia es guiar el ejercicio de licitación para 
identificar a los contratistas adecuados para los trabajos descritos a continuación de acuerdo 
con la calidad, el presupuesto y los plazos acordados. El objetivo general del proyecto 
consiste en mejorar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene en 10 Centros de 
Desarrollo Infantil (10) localizadas en el occidente y en el centro norte del país con el fin de 
contribuir a la prestación de servicios esenciales para niñas, niños en entornos seguros, 
saludables y dignos. 

3.2 Naturaleza de los trabajos y ubicación: Este proyecto incluye la rehabilitación de los 
sistemas hidrosanitarios de tres (03) Centros de Desarrollo Infantil localizados en 
Chinandega, (01) en Matagalpa, (05) CDI en Madriz, y (01) CDI en Nueva Segovia.  

  
 Las obras incluyen la rehabilitación de las líneas de acometida principal y tuberías para 

alimentación de agua potable, instalación de tanques de almacenamiento con sus torres o 
estructuras de soporte, construcción de cisternas, instalación de bebederos y estaciones de 
lavado de manos, rehabilitación de servicios sanitarios, habilitación de zonas de lavanderías 
(lavanderos y lava lampazos), rehabilitación y limpieza de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, pozos de absorción y cajas de registros, así como, la instalación de redes de 
tuberías y accesorios para el tratamiento de aguas residuales. Asimismo, se fortalecerá la 
capacidad operativa de los CDI mediante la dotación de equipos, materiales e insumos para 
las actividades propias de la atención integral de la primera infancia, así como proporcionar 
herramientas e insumos que faciliten la operación y el mantenimiento de las obras e 
instalaciones de ASH.  

3.3 Organización del proyecto en fases:  Este proyecto es único, en el sentido que no forma 
parte de un proyecto mayor de construcción de obras hidrosanitarias en Centro de 
Desarrollo Infantil. Las intervenciones previstas son de menor envergadura y se orientan 
exclusivamente a la rehabilitación de las condiciones hidrosanitarias existentes. La ejecución 
del proyecto se desarrollará en una sola fase, prevista para un periodo de 04 meses (120 días 
calendario) en donde los 10 CDI que conforman el proceso se requieren sean rehabilitados 
de forma simultánea, de conformidad con los alcances de obra y especificaciones técnicas 
que se describen en el Anexo E (Documentos Técnicos), así como todas las normas del 
sector de construcción y de agua-saneamiento-higiene aplicables en Nicaragua, y los 
criterios de aceptación de UNICEF. 

3.4 División del proyecto en lotes: El proyecto se divide geográficamente en tres lotes 
distribuidos en 04 departamentos y 09 municipios. El lote No. 1 conformado por 03 CDI 
ubicados en los municipios de Villanueva (01) y Somotillo (01) en Chinandega, y Ciudad Dario 
(01) en Matagalpa, el lote No. 2 conformado también por 03 CDI localizados en Palacagüina 
(02), y Telpaneca (01) del departamento de Madriz, y el lote No. 3 conformado por 04 CDI de 
los municipios de Yalagüina (01), San Jose de Cusmapa (01), y San Lucas (01) en Madriz, y 
Mozonte (01) en Nueva Segovia, como se muestran a continuación. 
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Tabla 1: Lista de Lotes y Alcances del Trabajo. 

No. de 
Lote 

ID 
Nombre del 

CDI 
Municipio/ 

Departamento 

Descripción de los Alcances 
Instalación de 

Tanque de 
almacenamie
nto con base 

o torre 

Rehabilitación
/ 

Construcción 
de SS 

Estacion de 
Cambio de 

Pañales 

Bebederos y 
Lavamanos 

Zona de 
Limpieza 

(Lavanderos y 
lava 

lampazos) 

Tratamiento 
de Aguas 

Residuales y 
Cajas de 

Registros 

1 
 

1.1 

Los 
Chocoyito
s 

Ciudad 
Dario/ 
Matagalpa 

02 

 
02 
01 

 

01 
01 
01 

00 
00 

00 
00 

1.2 

Madres 
Héroes y 
Mártires 

Somotillo/ 
Chinandega 

01 
01 
00 

01 
01 
00 

01 
01 

01 
00 

1.3 
Mirtha 
Osejo 

Villanueva/ 
Chinandega 

02 
01 
00 

01 
01 
02 

01 
01 

01 
00 

Subtotal del Lote 1 05 
04 
01 

03 
03 
03 

02 
02 

02 
00 

 

2 
 

2.1 
Amor, Paz 
y Vida 

La Tuna/ 
Palacagüina/ 
Madriz 

01 
02 
00 

01 
02 
01 

00 
00 

00 
00 

2.2 
Santo 
Domingo 

Santo 
Domingo/ 
Telpaneca/ 
Madriz 

01 
02 
00 

01 
02 
01 

00 
01 

01 
00 

2.3 Solidaridad 
Palacagüina/ 
Madriz 

01 
02 
00 

01 
01 
00 

01 
00 

00 
00 

Subtotal del Lote 2 03 
06 
00 

03 
05 
02 

01 
01 

01 
00 

 

3 

3.1 
Balcón de 
la Alegría 

San Jose de 
Cusmapa/ 
Madriz 

01 
00 
00 

01 
00 
00 

00 
00 

01 
00 

3.2 

Luis 
Ramón 
Tercero 

Yalagüina/ 
Madriz 

01 
03 
00 

01 
01 
03 

01 
00 

00 
00 

3.3 

Rosario 
Murillo 
Zambrana 

San 
Lucas/Madriz  

01 
01 
00 

01 
00 
01 

00 
01 

01 
00 

3.4 

Mis 
Primeros 
Pasos 

Mozonte/Nueva 
Segovia 

01 
01 
00 

01 
01 
00 

00 
00 

00 
00 

Subtotal del Lote 3 04 
05 
00 

04 
02 
04 

01 
01 

02 
00 

 

Gran Total 12 
15 
01 

10 
10 
09 

04 
04 

05 
00 

 
Ubicación Geoespacial 
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Centros de Desarrollo Infantil y sus Coordenadas Geográficas 

Lote N° Departamento Municipio CDI Coordenada X Coordenada 
Y 

1 
 

1.1 Matagalpa Ciudad Dario Los Chocoyitos 594929.41   1409090.27  

1.2 Chinandega Somotillo  Madres Héroes y Mártires 509760.32 1441641.90  

1.3 Chinandega Villanueva  Mirtha Osejo 519777.57  1433010.86  

2 
 

2.1 Madriz La Tuna/Palacagüina Amor, Paz y Vida 559064.70   1486849.78  

2.2 Madriz Santo Domingo/Telpaneca  Santo Domingo 583239.34  1498542.62 

2.3 Madriz Palacagüina Solidaridad 564698.99   1487532.45  

3 

3.1 Madriz San Jose de Cusmapa  Balcón de la Alegría 536966.00   1469170.00  

3.2 Madriz Yalagüina Luis Ramón Tercero 555061.09 1490765.94 

3.3 Madriz San Lucas Rosario Murillo Zambrana 542023.11 1482950.61 

3.4 Nueva Segovia Mozonte Mis Primeros Pasos 560617.00   1510071.00 

 
3.5 Gestión de los lotes: El licitante potencial puede enviar licitaciones para todos los lotes que 

quiera en función de su capacidad, cualificaciones, experiencia y objetivos empresariales. 
UNICEF se reserva el derecho de conceder múltiples lotes a uno o más contratistas en función 
de sus méritos técnicos y financieros, y a la opción de distribución de contrato que más 
beneficie a UNICEF. La recomendación para la concesión de cada lote se basará en el 
principio de mejor relación calidad-precio. 

3.6 Especificaciones generales: Los trabajos se realizarán de acuerdo con los alcances de obras, 
lista de cantidades y especificaciones técnicas proporcionadas en el Anexo E: (Documentos 
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Técnicos) y de acuerdo con las normas de construcción y de agua-saneamiento-higiene 
aplicables de Nicaragua.   

3.7 Visita a los emplazamientos: Los posibles licitantes podrán visitar los sitios de 
emplazamiento que les interesan antes de presentar sus ofertas, para familiarizarse con las 
condiciones de terreno que podrían afectar a sus propuestas. 
 
Las visitas no son consideradas de carácter obligatorio, sin embargo, esto no les exime de la 
responsabilidad de elaborar ofertas técnico-económicas de calidad, tomando como 
referencia los planos, alcances de obras, especificaciones técnicas suministradas. 
 
En caso de que los licitantes soliciten realizar las visitas, estas deberán de ser previamente 
coordinadas con UNICEF, bajo las siguientes condiciones: 
 
 Se visitarían las instalaciones en una sola ocasión y en la fecha acordada con UNICEF. 
 Todas las conversaciones entre los licitantes, el equipo técnico de UNICEF y MIFAM 

durante estas visitas serán registradas y documentadas, con el objeto de poder ser 
compartidas con todos los involucrados. 

 Cada licitante asumirá sus gastos, responsabilidades y riesgos en los territorios a visitar. 
 Se recomienda un promedio de 02 personas por cada empresa o licitante a participar en 

la actividad, debiendo contar la experiencia y competencias necesarias para levantar la 
información de campo requerida. 

 Aquellas empresas que incurran en alguna visita adicional no oficial serán 
inmediatamente descalificadas. 
 

UNICEF no aceptará ninguna excusa ni reclamo del contratista seleccionado por no conocer 
o no ser capaz de evaluar las condiciones del emplazamiento y la evaluación del equipo, el 
material local, la mano de obra local y los requisitos de los trabajos que se van a prestar. Las 
preguntas deben presentarse por escrito a UNICEF, de acuerdo con las instrucciones 
indicadas en esta convocatoria (RFP). 
 

3.8 Medioambiente y accesibilidad: Todos los trabajos de construcción y rehabilitación 
implementados directa o indirectamente por UNICEF deben respetar los compromisos de la 
Organización en torno a la accesibilidad de los edificios y a alcanzar la neutralidad climática, 
en virtud del procedimiento PROCEDURE/DFAM/2020/001 sobre eficiencia ecológica y acceso 
inclusivo en las instalaciones y las operaciones de UNICEF y la Directiva CF/EXD/2017-004 
sobre accesibilidad en las actividades de construcción relacionadas con el programa y el 
informe de decisiones: «UNICEF Climate Neutral Strategy», del 26 de mayo de 2015.  
 
Se deberá enviar junto con la oferta técnica un apartado con medidas de mitigación a aplicar 
durante los trabajos que se realicen en cada sitio; así como la adecuada disposición de 
basura materiales de construcción, y desperdicios que se produzcan debido a la 
rehabilitación o construcción de las infraestructuras y sistemas hidrosanitarias, con la 
intención de mitigar impactos ambientales negativos. Para ello debe de revisar las 
salvaguardas ambientales en el siguiente enlace POLICY ON ENVIRONMENTAL AND 
SOCIAL STANDARDS. 
 
El Contratista deberá implementar medidas de control que minimicen la generación y 
exposición a material particulado durante las actividades de demolición. Para ello, deberá 
mantener el área de trabajo con humedad suficiente y delimitar el perímetro mediante 
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cercado o barreras físicas, a fin de reducir posibles afectaciones al personal de salud, 
pacientes y visitantes. Estas acciones deberán ejecutarse en correspondencia con lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo 20-2017 del Sistema de Evaluación Ambiental del 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). 
 
Los desechos sólidos que se originen de las actividades de implementación del presente 
término de referencia se dispondrán en el relleno sanitario municipal según lo dispuesto en 
la Normativa Técnica Obligatoria Nicaragüense (NTON) 05-014-01 para el Manejo y 
Disposición Final de los Desechos Sólidos No Peligrosos. Para reducir los niveles de 
exposición del personal que llevará a cabo las tareas de limpieza, la empresa contratada 
deberá de asegurar el uso de equipos de protección personal (Ley No. 618, Páginas 4 a 17 
General de Higiene y Seguridad del Trabajo).  

 
3.9 Otras consideraciones: Se debe de tomar en cuenta que en la rehabilitación o nueva 

construcción de las infraestructuras hidrosanitarias deben usarse materiales duraderos, 
resistentes, y a prueba de corrosión. Se solicita que toda la grifería sea de tipo industrial por 
la frecuencia en su uso. Se recomienda la contratación de mano de obra de la zona (con 
pruebas de calidad previa) para incentivar la economía local y la apropiación comunitaria 
para su cuido.  
 
 No se aceptarán cobros por obras adicionales que el contratista no haya contemplado en 

la oferta técnica y económica y que no estén definidos en los alcances y las 
especificaciones técnicas de cada obra descritas en el contrato firmado con UNICEF o que 
en su defecto no hayan sido aprobadas por UNICEF. 

 El Contratista será responsable por roturas o daños que resultaran en los sistemas por el 
mal empleo de materiales, equipos, accesorios, violación de las especificaciones técnicas, 
o por no regirse bajo las buenas prácticas de ingeniería y correrá por su cuenta cualquier 
gasto extra que fuese necesario hacer para la perfecta instalación de dicho sistema. 

 La ejecución de los alcances mencionados debe de cumplir con las normas establecidas 
por el Ministerio de Construcción e Infraestructuras (MTI), acorde con los requerimientos 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), conocida anteriormente como el Instituto 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado INAA, y demás normativas nacionales. 

 En caso de que el Contratista detectara que existe necesidad de obras adicionales 
esenciales para la adecuada rehabilitación de las obras y que no fueron incluidos en los 
alcances, el contratista deberá comunicar este hallazgo inmediatamente a UNICEF y éste 
realizará la revisión y toma de decisiones en conjunto con MIFAM. 

 El Contratista debe respetar lo establecido en las especificaciones normadas por la 
legislación nacional para cada uno de los tipos de obras a ejecutar, garantizando: 
dosificaciones, resistencias, medidas y calidad de los materiales, en ningún momento el 
contratista argumentará desconocimiento a las especificaciones o discrepancia en torno 
a estas. En caso de alguna omisión, contradicción o error en estas, el contratista lo debe 
notificar y hacer la recomendación que considere conveniente. 

 ENTREGABLES PREVISTOS Y PLAZOS 

4.1 La finalización a tiempo de estos trabajos de construcción es de suma importancia para 
UNICEF. 

4.2 La fecha prevista de finalización sustancial de la obra no debe ser superior a 04 meses a partir 
de la fecha de inicio. Tras la aceptación de los trabajos a su finalización sustancial por parte 
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de UNICEF, se emitirá el certificado de finalización sustancial de obra, previo recibido a 
satisfacción por el Ministerio de la Familia (MIFAM).  

4.3 El período de responsabilidad por defectos será de seis (06) meses naturales, el que deberá 
estar cubierto por una garantía de vicios ocultos para los trabajos de, mejoramiento, 
renovación, ampliación, construcción de nuevos edificios o instalación de sistemas, a contar 
a partir de la fecha de emisión del certificado de recepción sustancial de obra. Esta garantía 
tendrá un valor del 10% del valor del contrato. Tras la aceptación de los trabajos por parte 
de UNICEF y MIFAM al finalizar la obra, se emitirá el certificado de finalización de obra y el 
contrato concluirá cuando se emita el pago final. 

4.4 UNICEF emitirá pagos parciales y finales tras la finalización satisfactoria de cada entregable 
o la certificación de avances por obra, confirmados con MIFAM. 

4.5 El licitante potencial puede proponer entregables adicionales, o alternativos, de acuerdo con 
su secuencia recomendada de trabajos y el flujo de efectivo esperado durante la ejecución 
de los trabajos. UNICEF considerará la propuesta del licitante como parte de la evaluación 
técnica.  
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Tabla 2: Entregables y Plazos. 
N.º 

Entregable 
Alcance del Entregable  Distribución de Pagos  Plazos 

1 
La sumatoria de todas las actividades físicas 
realizadas alcanzan el 20% del total de contrato 
y recibidos a satisfacción por UNICEF. 

20% 

Al final del primer mes o 30 
días calendarios 
aproximadamente posterior 
a la orden de inicio. 

2 
La sumatoria de todas las actividades físicas 
realizadas alcanzan el 50% del total de contrato 
y recibidos a satisfacción por UNICEF.  

50% 

A la mitad del tercer mes o 
75 días calendarios 
aproximadamente posterior 
a la orden de inicio. 

3 
La sumatoria de todas las actividades físicas 
realizadas alcanzan el 100% del total de 
contrato y recibidos a satisfacción por UNICEF.  

30% 

Al finalizar el cuarto mes o 
120 días aproximadamente 
posterior a la orden de 
inicio. 

 

En la oferta técnica se deberá integrar un cronograma para la ejecución física de las obras, 
reflejando en detalle las actividades y alcances con su representación porcentual. Los 
desembolsos por pagos se tramitarán posterior a que el contratista entregue su expediente de 
solicitud y una vez que UNICEF reciba y acepte el entregable correspondiente, definido en Tabla 
2, junto con un informe descriptivo que contenga registros fotográficos evidenciando estos 
avances. Este informe deberá contar con el visto bueno de los técnicos designados para la 
supervisión de la calidad de las obras de UNICEF y MIFAM. 

 ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN 

5.1 El licitante potencial proporcionará toda la información y la documentación solicitada en esta 
sección junto con su propuesta. En caso de no presentarse la información indicada a 
continuación, el licitante potencial quedará descalificado. 
 

5.2 Documentos que deben presentarse en la propuesta técnica:  
 El licitante potencial debe ser una persona natural o empresa jurídica de construcción 

registrada en Nicaragua y no tener ningún conflicto de intereses en el proyecto. Las 
propuestas técnicas incluirán copias de los documentos originales que definen la 
constitución o la situación legal de la empresa, el lugar de registro y el lugar principal de 
negocio, un poder escrito del firmante del contratista para celebrar el contrato. 

 Una declaración de que la empresa (incluidos todos los miembros de la empresa conjunta 
o un subcontratista) no tiene ninguna relación, ni ha tenido ninguna relación 
anteriormente, directa ni indirectamente, con el gestor del proyecto, gerente para obras 
o equipo técnico involucrado en UNICEF, ni con ninguna otra entidad que haya preparado 
el diseño, las especificaciones y otros documentos para el proyecto, ni haya sido 
propuesto como gestor del proyecto para el contrato. 

 Copia del currículum (máximo cuatro (04) páginas y se debe de adjuntar como anexos las 
evidencias de los proyectos ejecutados, títulos y certificados académicos) del personal 
clave que va a participar en el proyecto, como el contratista/gestor del proyecto (Gerente 
del proyecto), el encargado de obra (Supervisor de obra) y el capataz (Maestro de Obras). 
UNICEF puede entrevistar verbalmente al personal clave antes de iniciar el proyecto. 

 Se requiere en este proceso que los potenciales licitantes asignen al menos a 01 maestro 
de obras certificado por INATEC por cada CDI y 01 supervisor (arquitecto o ingeniero civil) 
por cada lote al que oferten, así como 01 Gerente de proyectos, como representante de 
la empresa. 
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 Informes de la situación financiera del licitante potencial, como la cuenta de pérdidas y 
ganancias y los informes de auditoría de los últimos tres años. 

 Pruebas de la adecuación del capital circulante para el contrato firmado (acceso a líneas 
de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros). 

 Plan de trabajos para la implementación del proyecto propuesto que muestre los 
métodos de implementación propuestos, la estrategia del control de calidad, el calendario 
para todas las actividades en las obras. 
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Para persona natural (Cuota Fija) lo siguiente:  
 Registro en UNGM (United Nations Global Marketplace). 
 Formato completado del registro de proveedores Unicef en Excel. 
 Comprobante de cuenta bancaria en córdobas (donde aparezca el nombre, número de 

cuenta, tipo y moneda solo para efectos de verificación. Puede ser un cheque anulado o 
pantalla de Banca en línea, sin saldos).  

 Copia de la cedula de identidad del propietario. 
 Inscripción en la Alcaldía o DGI como cuota fija.  
 Copia de cédula RUC. 

 
Para empresas constituidas jurídicamente: 

 Registro en UNGM (United Nations Global Marketplace). 
 Formato completado del Registro de Proveedores Unicef en Excel.  
 Comprobante de cuenta bancaria en córdobas (donde aparezca el nombre, número de 

cuenta, tipo y moneda solo para efectos de verificación. Puede ser un cheque anulado o 
pantalla de Banca en línea, sin saldos). 

 Escritura de constitución. 
 Poder general de administración.  
 Copia de cédula RUC.  
 Copia cédula del apoderado general.  

 
5.3 El licitante potencial debe proporcionar suficiente información en su propuesta para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos por UNICEF. Los formularios que se 
enumeran a continuación contienen los criterios de elegibilidad y de admisión mínimos que 
UNICEF aplicará para evaluar la propuesta para la concesión del contrato. 
 

5.3.1 Información que debe presentarse en la propuesta técnica (Anexo C): 
 Presentación de la propuesta técnica (Formulario 1) 
 Carta de la propuesta técnica (Formulario 2) 
 Información general del licitante potencial (Formulario 3) 
 Detalles de contacto del licitador potencial (Formulario 4) 
 Lista de personal clave propuesto (Formulario 5) 
 Lista de máquinas, herramientas, y equipamiento (Formulario 6) 
 Información financiera/Adecuación del capital circulante del licitador potencial 

(Formulario 7) 
 Obras en curso y sus valores financieros (Formulario 8) 
 Litigios (Formulario 9) 
 Plan de trabajos para la implementación del proyecto propuesto (Formulario 10) 

 
5.3.2 Información que debe presentarse en la propuesta financiera (Anexo D): 

 Carta de la propuesta financiera (Formulario 11) 
 Resumen de la propuesta financiera (Formulario 12) 
 Lista de cantidades completa con sus costos unitarios (Formulario 13)   

 
Nota: En el Anexo E se adjuntan los formatos en Excel de los alcances y memorias de cálculo 
correspondiente a cada proyecto, los que deberán formar parte de la propuesta financiera. 
 
5.4 Las propuestas preparadas por los licitantes, toda la correspondencia y los documentos 

relacionados con las propuestas intercambiadas con UNICEF deben escribirse en español.  
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5.5 Errores en las propuestas: Se espera que los licitantes examinen todas las instrucciones y la 
documentación de esta convocatoria. De no hacerlo, será responsabilidad del licitante. En 
caso de errores en el precio de extendido (precio total calculado), prevalecerá el precio 
unitario. 

 MÉTODO Y PROCESO DE EVALUACIÓN 

6.1 Tras el cierre de la convocatoria (RFP), el comité de evaluación evaluará las propuestas 
técnicas. La evaluación se restringirá al contenido de las propuestas técnicas y las 
comprobaciones de referencias. 

6.2 UNICEF primero evaluará la exhaustividad y la capacidad de respuesta de las propuestas en 
relación con los siguientes aspectos: 
 Se respeta el sistema de doble sobre digital cerrado (la propuesta técnica, la propuesta 

financiera y los documentos solicitados en la Sección 5.2 se deben de enviar en 
correos electrónicos por separado al email nic_adquisiciones@unicef.org, agregando 
en el campo de Sujeto o Asunto del correo, el nombre de la licitación). 

 La presentación de todos los documentos solicitados en la Sección 5.2 y toda la 
información solicitada en la Sección 5.3. 

 La carta de la propuesta técnica está debidamente firmada (Formulario 2). 
6.3 Las propuestas que no cumplan con los requisitos anteriores quedarán descalificadas y se 

descartarán. 
6.4 A continuación, UNICEF evaluará los méritos técnicos de cada propuesta técnica con el 

sistema de calificación de la Tabla 3, que aparece a continuación. 
6.5 Se asignará un máximo de 70 puntos a las propuestas técnicas. Las propuestas técnicas que 

reciban 49 puntos (70 %) o más se considerarán adecuadas desde el punto de vista técnico. 
Las propuestas que no sean adecuadas o que no cumplan los requisitos técnicos se 
descartarán. 

6.6 UNICEF evaluará por separado las propuestas financieras de aquellas convocatorias que 
pasen la evaluación técnica. El número total de puntos asignados a la propuesta financiera 
es de 30 puntos. El número máximo de puntos se asignará a la propuesta con el precio más 
bajo. Todas las demás propuestas de precios recibirán puntos en proporción inversa al 
precio más bajo. 

6.7 La recomendación para la concesión de cada lote se basará en el principio de mejor relación 
calidad-precio. Las propuestas que obtengan la puntuación acumulativa más alta (técnicas + 
financieras) se recomendarán para la concesión. 
 

Tabla 3: Criterios de Evaluación. 
Criterios Puntaje Máximo 

Evaluación Técnica 
1. Capacidad (habilidades, conocimientos y experiencia) del licitante 

potencial y personal clave: 
 Una lista del personal clave propuesto para la ejecución de los trabajos, incluidos los 
CV con diplomas o certificados, y récords de policías. 

 Número de años como personal clave y contratista en trabajos similares (debe 
demostrarse). 

 Una lista de los proyectos de naturaleza similar realizados en los últimos tres 
(3) años con referencia.  

 Número de años como contratista de trabajos de construcción para trabajos 
relacionados (debe demostrarse). 

 Experiencia en la prestación de servicios relacionados a otras organizaciones 
internacionales o entidades comerciales. 

(20) 
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Criterios Puntaje Máximo 
 El número y el valor correspondiente de encargos relacionados llevados a cabo en 
el país. 

 2. Capacidad (recursos y disponibilidad) del licitante potencial y personal 
clave:  

 Aportación de informes financieros auditados en los últimos tres (3) años. 
 Una lista detallada del equipo (en propiedad o alquiler). El equipo propuesto debe 
ser suficiente para completar los trabajos a tiempo, teniendo en cuenta que se 
pueden realizar trabajos simultáneos cuando se propone más de un 
emplazamiento. 

(20) 

 3. Solución propuesta (enfoque, metodología, calendario, calidad y plan de 
control del tiempo)  

 Comprender el alcance y los objetivos.  
  Plan de implementación propuesto que muestre el enfoque general que se 
adoptará para ejecutar los trabajos. 

 Plan de control de calidad detallado que se aplicará en la ejecución de los trabajos 
para abordar los riesgos anticipados, la gestión de los materiales, los trabajadores 
y el registro en la obra para realizar el seguimiento del progreso diario. 

 Comprender y responder a los requisitos de UNICEF, así como la responsabilidad 
social y medioambiental. 

(30) 

Evaluación Financiera  
4. Precio (30) 
MARCA TOTAL (puntos técnicos + financieros) (100) 
  

 GESTIÓN DEL PROYECTO 

7.1 Coordinación y gestión del proyecto 
 La administración del contrato estará a cargo de UNICEF, incluida la certificación de los 

pagos a través de un gestor del proyecto designado, u otra persona, entidad o empresa 
competente designada por UNICEF, y notificará al contratista seleccionado, para actuar en 
sustitución del gestor del proyecto, esta certificación, se coordinará con MIFAM. 

 MIFAM y UNICEF supervisarán e inspeccionarán las obras durante su ejecución a través de 
su personal técnico o sus representantes designados. El supervisor de los proyectos de 
UNICEF proporcionará instrucciones y aclarará las consultas técnicas que se requieran 
durante la ejecución de las obras mediante sesiones técnicas periódicas y en coordinación 
con MIFAM. 

 UNICEF, a través de su supervisor designado, gestor de proyecto o su representante, 
comprobará periódicamente el progreso de las obras y notificarán al contratista 
seleccionado cualquier defecto detectado en coordinación con MIFAM. Estas 
comprobaciones no afectarán a las responsabilidades del contratista seleccionado. 

 Si el contratista seleccionado no ha corregido un defecto en el tiempo acordado con la 
supervisión del proyecto de UNICEF/MIFAM, el contratista seleccionado será responsable 
de los daños y perjuicios que se deriven de su inacción. 

 Las comunicaciones entre las partes serán válidas solo por escrito y/o de forma electrónica 
siempre y cuando provenga de las personas designadas por UNICEF/MIFAM. 

 Los protocolos para seguir la gestión del proceso de construcción, entre lo que se incluye 
la entrega y recepción de sitio, presencia y permanencia en el CDI, comunicación bilateral 
entre el contratista y MIFAM, el contratista y UNICEF, y tripartita entre MIFAM, UNICEF y el 
contratista, son los acordados y homologados entre UNICEF y MIFAM, y forman parte de un 
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documento denominado “Protocolo de Coordinación y Comunicación” que se entregará 
cuando el oferente ganador sea adjudicado y se reúna con el Comité Técnico de UNICEF. 

 La empresa contratada deberá presentar informes periódicos de avance del proyecto, que 
reflejen el progreso y cumplimiento de las actividades. Dichos informes deberán ser 
elaborados y entregados acorde a la periodicidad, estructura y formatos suministrados por 
UNICEF. 

 
7.2 Reuniones de gestión 

 El gestor del proyecto por UNICEF, el representante o supervisor designado por MIFAM o 
el contratista seleccionado pueden solicitar la asistencia de otras personas a una reunión 
de gestión. El objetivo de una reunión de gestión será revisar los planes para los trabajos 
restantes y abordar las cuestiones que surjan bajo el procedimiento «Retrasos y prórrogas» 
establecido en el contrato de construcción de UNICEF el cual será firmado con el oferente 
al que se le adjudique este proceso. 

 El gestor del proyecto de UNICEF registrará las reuniones y proporcionará copias del 
registro a los asistentes a la reunión y a UNICEF, incluyendo los puntos de acción y la 
persona responsable de cada punto de acción. 

 Estas reuniones se realizarán periódicamente entre las partes involucradas (empresa 
contratista, UNICEF y MIFAM) y tendrán 02 tipos de abordajes, técnicos y de coordinación. 
 

7.3 Certificados de pago 
 La lista de cantidades se utiliza para calcular el precio del contrato de cada entregable. El 

contratista seleccionado cobrará por cada entregable aceptado por UNICEF de acuerdo con 
el precio para cada entregable acordado en el contrato. 

 UNICEF certificará la aceptación de trabajos parciales, sustanciales y definitivos a través del 
gestor del proyecto o su representante. No se tramitará ningún pago sin el previo 
certificado por escrito de su aceptación por UNICEF/MIFAM. Los pagos se emitirán dentro 
del plazo definido en el contrato y de acuerdo con los procedimientos de UNICEF. 
 

7.4 Otras consideraciones 
 
Obligaciones del licitante seleccionado: 
 El contratista asegurará que por cada obra que se adjudique a su empresa deberá contar 

en campo con al menos un técnico en construcción o profesional del campo de la ingeniería 
civil o arquitectura, de la misma manera el contratista velará por que tanto los encargados 
de obra como los albañiles, fontaneros, obreros que estén a su cargo, cuenten con el 
conocimiento y experiencia suficiente para ejecutar las obras descritas en el Anexo E: 
Documentos Técnicos. 

 El contratista tiene terminantemente prohibido la contratación de menores de edad (menor 
a 18 años), para el desarrollo de cualquier tarea dentro de la obra o conexas como el 
transporte de materiales. La infracción de esta prohibición habilita a UNICEF a la 
terminación del contrato de manera inmediata, sin indemnizaciones, cobrando las 
garantías establecidas. 

 El contratista deberá contar con Libro de Bitácora foliado y con el respectivo sello de 
habilitación de este por parte del supervisor de obras designado por UNICEF/MIFAM. Este 
de estar ubicado siempre en un sitio seguro y accesible para las partes. 

 El contratista contará con los recursos humanos, herramientas, equipos e instrumentos 
necesarios para el buen término de este proyecto según los objetivos y alcances del estudio. 



 

Page 17 of 33 
 

También proveerá a su personal del equipo de protección personal, acorde a la ley general 
de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Los insumos, equipos, maquinaria y personal propuesto por el licitante en su propuesta 
técnica deberán ser los mismos durante el proceso de ejecución. UNICEF no aceptará 
cambios de alguno de ellos al momento de la ejecución sin previa consulta y posterior 
aprobación. 

 El contratista será el responsable directo de mantener las apropiadas normas de seguridad 
durante la ejecución de las obras, esto con la finalidad de minimizar los riesgos tanto para 
los trabajadores de la empresa constructora, como para personal o visitantes; para tal 
efecto se contará con el equipo indispensable. 

 El contratista deberá evitar el acceso a las obras de personas que no estén vinculadas con 
el que hacer propio de las obras, especialmente niños, niñas y adolescentes para lo cual 
deberá cerrar el área de trabajo con malla plástica y con cinta de nylon mientras dure la 
ejecución de la obra. 

 Luego de ser adjudicado, es de total responsabilidad del licitante el resguardo de los 
equipos en sitio, la logística de traslado de insumos y de personal; la disponibilidad de 
combustible, aspectos de movilización, desafíos en la adquisición de bienes, resguardo 
físico y seguridad personal por lo que la ocurrencia de algún incidente asociado a estos 
aspectos no debe representar algún retraso de las actividades. 

 El contratista será responsable de mantener la salvaguarda de materiales de construcción, 
herramientas, y otros elementos necesarios para los trabajos. UNICEF no reembolsará por 
pérdidas, mermas, o desperfectos de ningún tipo. 

 
Pruebas, control de calidad y seguimiento: 
 El contratista será responsable de asegurar la calidad en cada una de las fases del proyecto. 
 Para ello, el contratista deberá presentar el método y plan de aseguramiento de la calidad 

dentro de los quince (15) primeros días a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio, en 
concordancia con el cronograma de proyecto, para su aprobación por UNICEF. 

 Si el contratante y los supervisores designados por UNICEF/MIFAM ordenan al contratista 
realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones técnicas a fin de 
verificar si algún trabajo tiene defectos y se descubren desperfectos, el contratista asumirá 
el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se 
considerará un Evento Compensable. 

 
Seguros y garantías: 
 La empresa contratista adjudicada y su personal adquirirán sus propias pólizas de seguro 

para soporte de gastos médicos y de accidentes personales que cubran estas 
eventualidades mientras dure el presente contrato y con validez en Nicaragua. UNICEF no 
asume responsabilidad por algún accidente que pudieran sufrir, ya que este contrato no 
supone relación patronal de ningún tipo. 

 La empresa contratista seleccionada deberá presentar una garantía de cumplimiento de 
contrato entre los primeros diez (10) días posteriores a la firma, por un monto equivalente 
al 10% del contrato. La garantía deberá tener una vigencia de 30 días adicionales a la 
duración del contrato y estar referida a la misma cuenta bancaria proveída para recibir los 
pagos. 
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Fraude y corrupción: 
 Todos los oferentes que participen en la presente convocatoria deben observar los más 

altos niveles éticos y denunciar todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual 
tengan conocimiento o sean informados durante el proceso de selección y de las 
negociaciones o la ejecución del contrato. 

 UNICEF se esfuerza por asegurar que las consultorías que financia se desarrollen libres de 
fraude y corrupción, y que se sujeten a los más estrictos mecanismos de control. Por ello, 
se proporciona el siguiente correo electrónico para canalizar denuncias relacionadas con 
las actividades, cotizaciones o licitaciones de los proyectos financiados por UNICEF: 
integrity1@unicef.org. Para más información consultar la página 
https://www.unicef.org/nicaragua/. 

 
Política de prevención contra la explotación y abuso sexual (PSEAS): 
 Toda persona, o parte de un equipo de trabajo contratado o subcontratado de manera 

directa o indirecta por UNICEF, deberá cumplir con las políticas establecidas para la 
Protección de la Infancia, la Política de Salvaguarda, Política de Prevención contra la 
Explotación y el Abuso Sexual (PEAS), así como el Código de Conducta, y demás políticas de 
UNICEF, incluyendo la Política de Género. 

 
 NICEF Policy on Anti-Fraud and Corruption | UNICEF  
 Policy on Environmental and Social Standards  

 
 El equipo de la empresa se encuentra obligado a proteger y defender los derechos de los 

niños, niñas, y/o adolescentes que estén vinculados de manera directa, indirecta, o 
circunstancial con la labor realizada. Se establece que el no cumplimiento de nuestras 
Políticas de Salvaguardas, PEAS, código de conducta entre otras políticas, por parte de las 
empresas/entidades o individuos contratados o subcontratados, de las medidas de 
prevención adecuadas contra la explotación y abusos sexuales, o de actuaciones correctivas 
en el caso de que se produzcan casos de esta naturaleza, será base suficiente para que 
UNICEF rescinda dichos acuerdos o contratos. 

 
Capacitación al oferente ganador y su equipo de trabajo sobre políticas de salvaguarda 
y de prevención contra la explotación y el abuso sexual (PSEAS), y de la Política 
Antrifraude y Anticorrupción  UNICEF Policy on Anti-Fraud and Corruption | UNICEF   
 
 El proveedor u oferente al que se le adjudique este proyecto tiene la obligación de participar 

en un proceso de capacitación en conjunto con cada miembro del personal que forma parte 
del equipo de trabajo. Para ello deberá enviar una lista del personal con los 
correspondientes certificados de policía a nic_adquisiciones@unicef.org 

 
 En el proceso de capacitación se proveerá de información sobre las políticas de salvaguarda 

y PEAS, la identificación de los riesgos que pueden causar daños a niños y niñas, junto a las 
medidas de mitigación del cual se derivara un plan de acción para vulnerabilidades 
específicas. La persona que no participe en el proceso de capacitación no podrá ser parte 
del equipo de ejecución de este contrato.  
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ANEXO C: FORMULARIOS PARA LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
Los siguientes Anexos y la información contenida se consideran una parte integral de esta 
presentación y deben proporcionarse para que la propuesta se tenga en cuenta. La información 
debe prestarse de acuerdo con el formato de muestra: 
 

Formulario 1: Presentación de la propuesta Técnica 
 
Este FORMULARIO de PROPUESTA se debe cumplimentar, firmar y devolver a UNICEF. La 
propuesta debe seguir las instrucciones indicadas en esta solicitud de propuesta. 
 
INFORMACIÓN 
Cualquier solicitud de información en relación con esta convocatoria debe reenviarse por escrito 
a través a Adquisiciones UNICEF Nicaragua con el siguiente correo electrónico: 
nic_adquisiciones@unicef.org, con referencia específica al número de convocatoria (RFP). 
 
DECLARACIÓN 
El abajo firmante, habiendo leído los términos de referencia, el contrato de UNICEF para los 
trabajos de construcción, los Términos y condiciones generales de UNICEF y la convocatoria RFP 
No. [LRPS-2026-para la Rehabilitación de las condiciones hidrosanitarias en 10 Centros de 
Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en municipios seleccionados del Corredor Seco] establecido 
en el documento adjunto, por el presente ofrece la prestación de los servicios especificados en 
los Términos de referencia al precio o precios presupuestados en el programa de precios, de 
acuerdo con las especificaciones indicadas y sujeto a los Términos y condiciones establecidos o 
especificados en la convocatoria (RFP No. [LRPS-2026-……………………….]). 
 
Nombre del representante autorizado: _______________________________________ 
 
Título:      _______________________________________ 
 
Firma:      _______________________________________ 
 
Fecha:      _______________________________________ 
 
Nombre del proveedor:   _______________________________________ 
 
Dirección postal:    _______________________________________ 
 
Número de teléfono:    _______________________________________ 
 
Número de fax:    _______________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:  _______________________________________ 
 
Validez de la oferta (no menos de 90 días): _______________________________________ 
 
Divisa de la oferta:    _______________________________________ 
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Formulario 2: Carta de la Propuesta Técnica 
 
 

Fecha: ___________ 
 

A:   
 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, ofrecemos proporcionar la Rehabilitación de las condiciones 
hidrosanitarias en 10 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en municipios seleccionados 
del Corredor Seco como se especifica en los Términos de referencia] de acuerdo con su solicitud 
de convocatoria (RFP No. LRPS-2026) con fecha de XX de septiembre del 2026 y nuestra propuesta 
con fecha de XX de XXXx del 2026. Por el presente, entregamos nuestra propuesta, que incluye 
esta propuesta técnica y una propuesta financiera en sobres digitales por separado. 
 
Si se celebran negociaciones durante el período de validez de la propuesta, nos comprometemos 
a negociar en función del personal propuesto. Nuestra propuesta es vinculante para nosotros y 
está sujeta a las modificaciones que puedan surgir de las negociaciones del contrato. 
 
Comprendemos que no está vinculado a aceptar ninguna propuesta que reciba. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma autorizada: 
Nombre y cargo del firmante: 
Nombre de la empresa de construcción 
Dirección:  
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Formulario 3: Información General del Licitante potencial 
 

 
Información General del Licitante potencial 

 

Descripción 
Información Observaciones 

(a rellenar por el licitador potencial)  

 Número de registro   

 Grado   

 Especialidad   

 Fecha de vencimiento   

 Situación Legal  Proporcionar copias 
certificadas del registro 

 Poder escrito del firmante a 
la licitación  

Proporcionar original o copia certificada del 
poder legitimado por notario 

 No. Registro IVA   
 

 
Formulario 4: Detalles de Contacto del Licitante potencial 

 

Nombre y cargo de la persona de 
contacto           
        
Dirección de la persona de contacto           
        

Número de teléfono/móvil de la 
persona de contacto           
        
Correo electrónico de la persona de 
contacto           
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Formulario 5: Cualificación y Experiencia del Personal  
 
Cualificaciones y experiencia del personal técnico y directivo clave propuesto para este proyecto. 
La presentación debe incluir los CV firmados (máximo de cuatro (04) páginas y se debe de 
adjuntar las evidencias de los proyectos ejecutados, títulos y certificados académicos) de todo el 
personal clave propuesto, y debe indicarse que la sustitución de personal durante la 
implementación del proyecto estará sujeta a la aprobación de UNICEF (debe incluirse en la lista 
el personal clave de todos los subcontratistas, junto con el nombre de las empresas 
subcontratadas). En la oferta, también debe añadirse un diagrama detallado de la organización, 
que incluya la ubicación y el personal de las distintas oficinas. 
 
Nota: se requiere que, para este proceso, el licitante presente 01 Gerente de proyectos (Ingeniero 
civil o arquitecto o equivalente con experiencia demostrable), 01 residente o supervisor de obras 
(arquitecto o ingeniero) por cada lote en el que ofertan y 01 maestro de obras (certificado por 
INATEC) por cada CDI a la que oferten, como responsable de cuadrilla. 
 

Personal para la Gestión de la Construcción 

 A. Profesionales Clave 

Nombre y Apellidos Cargo Tarea 

 Gerente del Proyecto  

 Supervisor de Campo  

 Maestro de Obras  

   

   

 B.  Personal de Apoyo 

Nombre y Apellidos Cargo Tarea 
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Formulario 6: Lista de Herramientas, Maquinarias y Equipamiento  
 

No 

Lista de 
Herramientas, 
Maquinarias y 
Equipamiento  

Cantidad  
Observaciones 

 (Alquiler, Propiedad, Año de 
producción, Condición) 

1    

2    

3    

4    

5    

7    

8    
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Formulario 7: Información financiera/Adecuación del Capital Circulante del Licitante potencial 
 

Adecuación del Capital Circulante 
Fuente de la Línea 

de Crédito 
Importe Observaciones 

   

Proporcionar documentos justificativos 
   
   
   

Total   
 

Formulario 8: Obras en Curso y su Valor Financiero 
 

Obras en Curso 
Nombre del Empleador y 

Detalles de Contacto 
Descripción de los 
Trabajos/Servicios 

Fecha de Inicio Fecha de 
Finalización 

Importe 

      

      

      

      

      

 Total       

 
Formulario 9: Litigios  

 
Proporcione información sobre cualquier litigio actual en el que esté implicada la empresa. 

Otras Partes Causa de la Disputa Importe Correspondiente 
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Formulario 10: Plan de Implementación del Proyecto Propuesto  
 
 
El plan de implementación del proyecto propuesto para los trabajos y el calendario de actividades deben 
presentarse junto a esta propuesta técnica. El plan y el calendario de trabajo deben prepararse con el 
máximo detalle posible e incluir el tiempo asignado a las reuniones de revisión de progreso periódicas 
a nivel de a nivel de sitio y/o de forma virtual, así como a la preparación de los informes de progreso 
acordados y con base a los avances de obra. 
 
Se puede solicitar al licitante potencial que aclare o presente el plan propuesto a UNICEF como parte 
del proceso de evaluación de la propuesta. El contratista seleccionado enviará el plan de 
implementación del proyecto final para la aprobación por parte de UNICEF en un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la fecha efectiva del contrato firmado (consulte la Sección 4.3). El plan de 
implementación del proyecto presentado por el contratista y aceptado por UNICEF formará parte del 
acuerdo firmado con el contratista seleccionado. Se aplicarán rigurosamente sanciones por retrasos de 
acuerdo con los términos y condiciones generales. 
 
El plan de implementación propuesto incluirá: 
 

a. Métodos de implementación.  
b. Estrategia de control de calidad.  
c. Calendario para todas las actividades en un formato de gráficos de barras, plan de personal en 

consonancia con los entregables programados y los pagos de acuerdo con los avances físicos. 
d. Análisis de riesgos del proyecto anticipados y su enfoque para mitigar y controlar dichos riesgos. 
e. Enfoque propuesto para mitigar el impacto social y medioambiental sobre la comunidad local 

causado por el proyecto,  
f. Enfoque para abordar los derechos de los trabajadores y garantizar su seguridad y salud. 
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ANEXO D: FORMULARIOS PARA LA PROPUESTA FINANCIERA 

 
Formulario 11: Carta de la Propuesta Financiera  

 
 
 

Fecha: ___________ 
 
A: Adquisiciones UNICEF Nicaragua 
 
 
 
Estimados Señores: 
 
Nosotros, los abajo firmantes, ofrecemos proporcionar la Rehabilitación de las condiciones 
hidrosanitarias en 10 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en municipios seleccionados del 
Corredor Seco como se especifica en los Anexos B y E de acuerdo con su solicitud de convocatoria con 
fecha del XXXX de XXXX del 2026 y nuestra propuesta técnica para los lotes X, XX, XXX,  etc.  
 
Nuestra propuesta financiera adjunta es por un importe de (-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------en cifras y letras).  Este importe incluye todos los impuestos 
a pagar en virtud de la legislación aplicable. 
 
Nuestra propuesta financiera será vinculante para nosotros, sujeta a las modificaciones que puedan 
surgir de las negociaciones del contrato, hasta el vencimiento de la validez de la propuesta. 
 
Comprendemos que no está vinculado a aceptar ninguna propuesta que reciba. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Firma autorizada: 
Nombre y cargo del firmante: 
Nombre de la empresa de construcción 
Dirección:  
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Formulario 12: Ejemplo de Propuesta Financiera (A partir de la Lista de Cantidades)  

 
Complete las listas de cantidades correspondientes al NÚMERO DE LOTE adecuado compartido en el 
Anexo E y proporcione un resumen a continuación en la Tabla (o solo para el lote aplicable). 
 

Tabla 12.1: Resumen de la Propuesta Financiera para el LOTE 1. 
N.º 
de 

Lote 
ID Nombre del CDI Municipio/Departamento 

Tipo de trabajo 
(Rehabilitación. Nueva Construcción, Ampliación) 

Valor Total 
(C$) 

1 

1.1 Los Chocoyitos Ciudad Dario/Matagalpa Rehabilitación  

1.2 Madres Héroes y Mártires 
Somotillo/Chinandega 

 Rehabilitación  

1.3 Mirtha Osejo 
Villanueva/Chinandega 

 Rehabilitación  

   Valor total (sin IVA)  
      
      

 
Tabla 12.2: Resumen de la Propuesta Financiera para el LOTE 2. 

N.º 
de 

Lote 
ID Nombre del CDI Municipio/Departamento 

Tipo de trabajo 
(Rehabilitación. Nueva Construcción, 

Ampliación) 

Valor 
Total 
(C$) 

2 

2.1 Amor, Paz y Vida La Tuna/Palacagüina/Madriz Rehabilitación  

2.2 Santo Domingo 
Santo 
Domingo/Telpaneca/Madriz 

 
Rehabilitación  

2.3 Solidaridad Palacagüina/Madriz Rehabilitación  

   Valor total (sin IVA), exonerado  
      
      

 
 

Tabla 12.3: Resumen de la Propuesta Financiera para el LOTE 3. 
N.º 
de 

Lote 
ID Nombre del CDI Municipio/Departamento 

Tipo de trabajo 
(Rehabilitación. Nueva Construcción, Ampliación) 

Valor Total 
(C$) 

3 

3.1 Balcón de la Alegría San Jose de Cusmapa/Madriz Rehabilitación  

3.2 Luis Ramón Tercero Yalagüina/Madriz Rehabilitación  

3.3 Rosario Murillo Zambrana San Lucas/Madriz Rehabilitación  

3.4 Mis Primeros Pasos Mozonte/Madriz Rehabilitación  

   Valor total (sin IVA), exonerado  
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La tabla se puede modificar o añadir elementos según corresponda. 
 
Notas: 
 
 UNICEF asumirá que el licitante potencial ha tenido en cuenta en su oferta todas las causas que 

podrían influir sobre los precios. 
 Todos los precios incluyen todas las tarifas, las tarifas de los subcontratistas, la reproducción de la 

documentación, tarifas legales, contingencias y tarifas administrativas, todos los impuestos y 
cualquier otra tarifa necesaria para que el licitador potencial alcance el objetivo de esta convocatoria.  

 Todos los importes se presupuestarán en córdobas. 
 El contratista seleccionado cobrará solo tras la aceptación de UNICEF en coordinación con MIFAM del 

trabajo o el entregable.  
 Especificar el banco, la sucursal y la información de cuenta. Indicar los nombres de las personas que 

gestionan la cuenta de la agencia. Todos los pagos se realizarán a través de transferencia bancaria. 
 El licitante potencial puede sugerir un calendario de pagos alternativo (la manera en que se solicitan 

los pagos), con justificación de cada plazo con los entregables que UNICEF recibirá por cada plazo 
solicitado. 

 En caso de que se solicite un pago anticipado, el contratista seleccionado deberá proporcionar una 
garantía incondicional emitida por un banco en nombre del contratista seleccionado y en favor de 
UNICEF para garantizar la presentación de los entregables de acuerdo con el contrato o el reembolso 
anticipado a UNICEF en caso de omisión por parte del contratista. El contratista seleccionado asumirá 
todos los cargos para esta garantía. 
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Formulario 13: Lista de Cantidades con Precios Completos 
(Como parte de la Propuesta Financiera) 

 
 
Enlace Anexo E Especificaciones Tecnicas y Planos: Licitación 10 CDI Obras WASH y ECD 
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ANEXO E: DOCUMENTOS TÉCNICOS 
(PLANOS DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES) 

 
Adjuntar planos de diseño y especificaciones. 

 
Anexo E Especificaciones Técnicas y Planos:  
 

Licitación 10 CDI Obras WASH y ECD

https://unicef-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sesaenz_unicef_org/IgAJnKj0j5CPSJUhFPjmYqYRARX-eQvSntdFG4lFX3Mcl8I?e=yEDmOv



